Приложение № 1 к Договору № ___ от «___» _________ 2021

Техническое задание

1. Общие данные
	№ п.п.
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1.1
	Основание для разработки обоснования инвестиций
	Договор с Заказчиком

	1.2
	Цели и задачи разработки обоснования инвестиций
	Целью подготовки обоснования инвестиций (далее - ОИ) является обоснование экономической эффективности капитальных вложений в инвестиционный проект и его описание, включая основные характеристики, сроки и этапы строительства и место размещения Объекта, основные (принципиальные) архитектурно-художественные, технологические, конструктивные и объемно-планировочные, инженерно-технические и иные решения по созданию Объекта, сведения об основном технологическом оборудовании с учетом требований современных технологий производства, соответствия указанных решений современному уровню развития техники и технологий, современным строительным материалам и оборудованию, применяемым в строительстве, а также предполагаемую (предельную) стоимость Объекта, положения о возможности (невозможности) использования экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство.

	1.3
	Заказчик на проектно-изыскательские работы
	ХП «Конгресс-Холл»

	1.4
	Генподрядчик на проектно-изыскательские работы
	По результатам конкурса

	1.5
	Сведения об участке строительства:
	

	1.5.1
	Местоположение
	г. Челябинск, районы: Тракторозаводской, Советский, Центральный, Калининский, Курчатовский

	1.5.2
	Границы работ
	В соответствии со схемой (приложение 1 к заданию)

	1.6
	Принадлежность проектируемого объекта к линейным объектам,
объектам производственного или непроизводственного назначения
	Объект относится к линейным объектам.

	1.7
	Вид строительства
	Новое строительство с элементами реконструкции

	1.8
	Сроки начала и окончания работ по разработке обоснования инвестиций
	180 календарных дней с даты подписания договора

	1.9
	Источник финансирования
	Собственные средства Заказчика

	1.10
	Уровень ответственности
проектируемых зданий
	Повышенный

	1.11
	Стадийность проектирования
	Обоснование инвестиций

	1.12
	Целевое назначение объекта
	Для улучшения транспортного обслуживания населения районов
Тракторозаводской.
Советский.
Центральный,
Калининский.
Курчатовский с учетом их развития.

	1.13
	Сведения об участке и особых условиях строительства
	Территория стеснена наличием проездов, расположенных поблизости зданий и густой сетью подземных коммуникаций, требующих учета и дополнительных мероприятий по созданию условий для размещения объекта, специальных мероприятий при строительстве.
Необходимо учесть напряженный режим работы городского транспорта.
Имеются участки построенных сооружений метрополитена и подземных выработок в ограниченно-работоспособном состоянии

	1.14
	Инженерная подготовка территории и благоустройство
	Выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 31 декабря 2019 года)» (далее по тексту Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №563).

	1.15
	Основные технико-экономические показатели
	Первоначальные технико-экономические параметры объекта принять по таблице 1 (приложение 2 к заданию), уточнить обоснованием инвестиций.

	1.16
	Необходимость разработки вариантов трассы линии
	При разработке ОИ рассмотреть не менее двух вариантов трассы прохождения линий с учетом максимально возможного использования уже построенных сооружений. Провести технико-экономическое сравнение вариантов, в том числе на основании анализа цифровых геометрических и транспортных моделей, с учетом их стоимости и результатов экономических изысканий, перспектив развития городских и пригородных территорий и перспективных пассажирских корреспонденций. 
Материалы и результаты сравнения включить в состав обоснования инвестиций. 


2. Исходные данные
	2.1.
	Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком
	1. Распорядительный документ местного органа власти, на основании которого осуществляется обоснование инвестиций объекта.
2.
Утвержденное Задание на обоснование инвестиций.
3.
Сведения о возможности предоставления
технических условий
подключения
(технологического
присоединения)
городских служб и технические условия эксплуатирующей организации.

	
	
	4.
Имеющаяся информация и результаты
исследований
пассажиропотоков
и
транспортных потоков, социологических опросов о транспортной подвижности населения, в т.ч. полученные в рамках разработки и актуализации документов транспортного планирования на территории Челябинской агломерации.
5.
Информация по существующим и перспективным объёмам перевозок пассажиров
и использованию
общественного пассажирского транспорта с выделением основных направлений маятниковой миграции и объектов тяготения пассажиров.
6. Инженерно-ситуационные планы М1:2000.
7. Инженерно-топографические планы М 1:500.
8. Фондовые данные инженерно-​геологических изысканий.
9.
Материалы имеющегося проекта планировки линейного объекта.
10.
Данные о собственности земельных участков.
11. Границы зон планируемого размещения объектов.

	
	
	12. Исполнительная документация на существующие выработки (п. 3.3.5 настоящего ТЗ) 

13.
Данные о социально-экономическом развитии Челябинской агломерации.
14. Действующие документы
градостроительного и транспортного планирования Челябинской агломерации.
15. Существующая и перспективная схемы расселения-тяготения населения Челябинской агломерации.

16. Имеющиеся проекты планировки и межевания.
Исходные данные получаются исполнителем самостоятельно с использованием систем ФГИС ТП ИСО ГД. При отсутствии в системе ФГИС ТП ИСО ГД необходимая информация предоставляется Заказчиком

	
	
	

	2.2
	Исходные данные в области нормирования
	Обоснование инвестиций выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 N 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 31 декабря 2019 года)».


3. Основные требования
	3.1
	Инженерные изыскания (с

выполнением технических отчетов)

	Выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические,  инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологические, археологические, в объеме необходимом для принятия обоснованных решений по основным характеристикам Объекта, срокам и этапам строительства, месте размещения объекта, основным (принципиальным) архитектурно-художественным, технологическим, конструктивным и объемно-планировочным, инженерно-техническим и иным решениям по созданию Объекта. Материалы изысканий и обследований должны содержать все необходимые данные о природных и техногенных условиях территории предполагаемого размещения Объекта и обеспечивать:

- обоснование выбора трассы Объекта;

- возможность принятия основных технических решений по конструктивным элементам Объекта, обеспечивающих безопасность на этапах строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации;

- возможность разработки мероприятий по охране окружающей среды;

- возможность принятия решения о необходимости разработки специальных технических условий для целей строительства и последующей эксплуатации Объекта;

- возможность принятия решений о необходимости назначения инженерных мероприятий по защите Объекта и потребителей транспортных услуг от воздействия опасных природных и техногенных факторов.

До начала проведения изысканий и обследований разработать задание на проведение изысканий и согласовать его с Заказчиком. 

В состав задания должна входить программа проведения изысканий.

Результаты изысканий должны быть оформлены в виде технических отчетов в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Осуществить сбор сведений о памятниках истории, археологии и культуры, о территориях с особым статусом, находящихся в зоне влияния трассы линии, подтверждённые соответствующими уполномоченным органами государственной власти, технических условий на разработку мероприятий по защите указанных объектов. Провести необходимые обследования и получить документы от уполномоченных органов государственной власти, необходимые для принятия решения о предварительных объемах, сроках и стоимости археологических обследований и раскопок в районе размещения Объекта, проведении мероприятий по защите памятников культурного наследия, поиска, обнаружения и определения мест воинских захоронений.

	3.1.1
	Экономические изыскания


	Выполнить экономические изысканий в объеме достаточном для принятия основных проектных решений.

Требования к экономическим изысканиям:

Выполнить экономические изыскания в объеме, необходимом для:

- обоснования необходимости и социально-экономической целесообразности строительства и развития Объекта;

- принятия решения о трассе линии Объекта с учетом прогнозируемого пассажирского потока и провозной способности линии;

- определения объемов работ и необходимых инвестиций в строительство Объекта;

- обоснования количества этапов строительства, очередности и сроков их выполнения;

- рассмотрения транспортно-экономической характеристики зоны тяготения.

Провести анализ транспортно-экономического развития зоны тяготения:

- выполнить сбор и анализ данных о социально-экономическом положении зоны тяготения за последние годы;

- выполнить формирование базы данных социально-экономической статистики по транспортным районам для моделирования существующей ситуации;

- выполнить сбор и анализ данных о перспективах и направлениях развития зоны тяготения на основании программ и документов стратегического, градостроительного и транспортного планирования.

При проведении экономических изысканий осуществить сбор сведений о развитии прилегающих к Объекту территории, в том числе в части объектов федерального, регионального, муниципального и местного значения, планируемых к размещению в зоне тяготения Объекта, планируемой застройке прилегающих территорий, зонирования земельных участков и правил их землепользования и т.д.

При проведении экономических изысканий учесть документы территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Провести обследование пассажирских потоков на территории зоны тяготения Объекта в том числе:

- определить ключевые транспортные узлы для проведения обследований транспортных потоков;

- подготовить и провести натурные обследования транспортных потоков.

При проведении экономических изысканий провести сбор сведений об источниках строительных материалов и изделий. 

В состав ОИ включить ситуационный план, на который нанести сведения о перспективах развития прилегающей территории, зонах тяготения транспорта, источниках строительных материалов. 

	3.2
	Технический отчет «Расчетный прогноз влияния процесса строительства на существующие здания и сооружения»
	Требуется 
Выполнить обследование района размещения Объекта в объеме, необходимом для принятия решения о необходимости учета в составе затрат на создание Объекта, стоимости обследования территорий на наличие факторов возникновения чрезвычайных ситуаций, наличия взрывоопасных предметов, условий возникновения техногенных катастроф.

	3.3
	Необходимость разработки разделов:
	Дополнительно в состав ОИ включить следующие разделы:
- материалы имущественно-правовой инвентаризации;

- отчеты об оценке;

- документы согласований, технические требования и условия;

- отчет о проведенном транспортном моделировании


	3.3.1
	Раздел 1. «Пояснительная записка»
	Требуется

	3.3.1.1
	Подраздел «Исходные данные и условия для подготовки обоснования инвестиций»
	Требуется

	3.3.1.2
	Подраздел «Описание вариантов размещения объекта капитального строительства на земельных участках»
	Разработать 2-а варианта размещения объекта. Разработка предложений по технологическим и объемно-планировочным решениям объектов капитального строительства по каждому варианту.

Расчет прогнозного пассажиропотока и определение транспортной работы по участкам сети городского рельсового транспорта по каждому варианту.

Оценка требуемого количества и определение ключевых технических характеристик подвижного состава по каждому варианту.

Определение требуемых технических и эксплуатационных параметров (пропускная способность, техническая и эксплуатационная скорость) по каждому варианту.

Определение перечня и оценка затрат на выкуп подлежащих изъятию земельных участков и объектов капитального строительства для каждого варианта.

Расчет капитальных затрат по каждому варианту.

Оценка совокупных эксплуатационных затрат по каждому варианту.

Расчёт показателей социально-экономической эффективности реализации по каждому варианту, включая:

Прямые эффекты;

Эффекты от экономии времени в пути;

Эффекты от роста безопасности движения;

Эффекты от снижения вредных выбросов.

Расчет бюджетной эффективности в соответствии с требованиями  Постановление Правительства РФ от 12 августа 2008 г. N 590 и приказа Минэкономразвития России от 27.03.2019г №167.
Определение наиболее эффективного варианта по соотношению совокупного социально-экономического эффекта, бюджетной эффективности и капитальных и эксплуатационных затрат на 30-летний период эксплуатации по каждому из вариантов.

Согласование рекомендуемого варианта с Заказчиком.

Определение этапности реализации рекомендуемого варианта.

Предложения по срокам и размерам бюджетного финансирования по годам.

	3.3.1.3
	Подраздел «Сведения о земельных участках, изъятие которых для государственных или муниципальных нужд планируется в целях строительства объекта»
	Требуется 

	3.3.1.4
	Подраздел «Сведения о размере средств, требующихся в связи с планируемым изъятием земельных участков для государственных или муниципальных нужд»
	Требуется 

	3.3.1.5
	Подраздел «Сведения о
Предполагаемых затратах,
связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно- технического обеспечения»
	Требуется. 
Осуществить оценку затрат на компенсацию ущерба, вызванного необходимостью реконструкции объектов капитального строительства, принадлежащих третьим лицам, в целях строительства Объекта. Оценку провести в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности.

	3.3.1.6
	Подраздел «Технико-экономические показатели объекта капитального строительства»
	Требуется

	3.3.1.7
	Подраздел «Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства»
	Требуется

	3.3.1.8
	Подраздел «Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии, а также о возможности предоставления технических условий подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения»
	Требуется. 
В процессе подготовки ОИ получить все необходимые технические требования и документы о возможности присоединения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. Разработать решения по подключению Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.

	3.3.2
	Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка»
	Требуется

	3.3:2; 1
	Подраздел «Ситуационный план размещения объекта капитального строительства в границах земельного участка»
	Требуется

	3.3.2.2
	Подраздел «Трасса линии и организация эксплуатации»
	Требуется

	3.3.3
	Раздел 3. «Основные (принципиальные) архитектурно художественные решения»
	Требуется

	3.3.4
	Раздел 4. «Основные (принципиальные) технологические решения»
	Требуется

	3.3.5
	Раздел 5. «Основные (принципиальные) конструктивные и объемно-планировочные решения»
	Требуется

Учесть наличие существующих выработок в полном объеме согласно исполнительной документации

	3.3.6
	Раздел 6. «Сведения об основном технологическом оборудовании, инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения и об инженерно- технических решениях»
	Требуется.

Учесть эксплуатацию подвижного состава с правым расположением дверей. 
Рассмотреть возможность использование подвижного состава с двухсторонней посадкой. Провести технико-экономическое сравнения вариантов.


	3.3.7
	Раздел 7. «Проект организации строительства»
	Требуется. 
Учесть наличие в составе имущественного комплекса объектов метрополитена тоннеле-проходческого комплекса «Ловат» и, в том числе, использовать его при проходке новых выработок.
При разработке ОИ предусмотреть выделение участков производства работ и этапов строительства Объекта. Количество и состав участков производства работ и этапов определить исходя из необходимости минимизации стоимости и сроков строительства Объекта. Решения по участкам и этапам производства работ согласовать с Заказчиком.

	3.3.8
	Раздел 8. «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства»
	Требуется.


	3.3.9
	Раздел 9. «Мероприятия по охране окружающей среды»
	Требуется.

	3.3.10
	Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	Требуется.

	3.3.11
	Раздел 11. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
	Требуется.

	3.3.12
	Раздел 12. «Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства» 
	Требуется.

Предполагаемую (предельную) стоимость строительства Объекта рассчитать с использованием укрупненных нормативов цены строительства, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

При расчете предполагаемой (предельной) стоимости строительства предусмотреть затраты, не учитываемые укрупненными нормативами цены строительства, в том числе:

- стоимость разработки проектной и рабочей документации;

- стоимость подготовки территории строительства, очистки территории строительства от леса и кустарника;

- проведение специальных мероприятий;

- замену грунта, непригодного для строительства;

- утилизацию непригодного грунта и иных отходов строительства на полигонах ТБО;

- реконструкцию объектов капитального строительства, принадлежащих третьим лицам, в целях освобождения площадки строительства;

- мероприятия, связанные с охраной окружающей среды;

- устройство регуляционных сооружений;

- сооружения, устройства и оборудование сигнализации, связи;

- устройство средств технического регулирования дорожного движения (светофорных объектов), информационных табло, других элементов интеллектуальных транспортных систем;

- устройство пешеходных ограждений;

- строительство очистных сооружений;

- установку фундаментов и опорных конструкций под дорожные знаки;

- строительство и содержание временных автомобильных дорог и инженерных сетей;

- получение электроэнергии от передвижных электростанций;

- устройство мероприятий для маломобильных групп населения;

- ущерб, наносимый водным биоресурсам;

- ущерб, наносимый животному миру;

- затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства;

- авторский надзор в период строительства объекта;

- проведение строительного контроля (постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»);

- проведение работ по экологическому контролю (мониторингу);

- затраты, связанные с изъятием земельных участков и размещенных на них объектов недвижимого имущества в целях строительства объекта;

- затраты, связанные с временным занятием земельных участков (аренда, компенсация причинных убытков, рекультивация и т.д.) на период строительства;

- затраты, связанные с компенсаций правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих во вновь устанавливаемые в связи с размещением объекта границы территорий с особыми условиями использовании, накладываемых обременений;

- затраты на компенсацию правообладателям объектов капитального строительства, реконструкция которых необходима в целях строительства объекта, всех видов убытков, вызванных такой реконструкцией;

- контроль эксплуатирующими организациями за переустройством сетей инженерно-технического обеспечения;

- снос зданий и сооружений, в том числе принадлежащих третьим лицам;

- компенсацию за снос зеленых насаждений, в том числе произрастающих на землях населенных пунктов;

- компенсацию затрат, связанных с расселением (переселением) жителей из подлежащих сносу жилых строений в рамках действующего законодательства;

- компенсацию муниципальным образованиям, необходимую для выселения граждан, занимающих жилые помещения на основе договоров социального найма (при необходимости);

- компенсацию за сносимые строения и садово-огородные насаждения, возмещение убытков и потерь по переносу зданий и сооружений (при необходимости);

- проведение работ по землеустройству (образованию земельных участков), технической инвентаризации и постановке на государственный кадастровый учет объектов, законченных строительством, а также оплату государственной пошлины на государственную регистрацию прав и перехода прав на земельные участки и объекты недвижимости;

- на совершение действий по государственной регистрации обременений прав на земельные участки, возникающие при строительстве объекта, в связи с резервированием и изъятием земельных участков;

- проведение комплекса землеустроительных работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, переводу земельных участков в категорию земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения, а также изменение разрешённого использования участков;

- проведение комплекса работ по обозначению на местности границ охранных зон объекта, включающего в себя работы по закреплению межевыми знаками границ;

- проведение работ по приемочной диагностике;

- проведение обследования, диагностики (с составлением паспортов) и испытания инженерных сооружений, мостов и путепроводов и других объектов, испытания на сплошность свай, на пусконаладочные работы и пр.;

- контрольно-исполнительную съемку;

- составление технического плана;

- непредвиденные работы и затраты в размере 10%;

- другие затраты, неучтенные укрупненными нормативами цены строительства.

	3.3.13
	Раздел 13. «Проект задания на проектирование»
	Требуется. 
До направления ОИ на технологический и ценовой аудит согласовать проект задания с Заказчиком.


4. Дополнительные требования
	
	Перечень требований
	Содержание требований

	4.1
	Требование о разработке градостроительной документации
	Откорректировать документацию по планировке территории (выполняется при необходимости)

	4.2
	Требования по передаче документации
	Передать Заказчику - 2 экз. на бумажном + 2 экз. на электронном носителе
Документацию и отчеты передать Заказчику по установленному в договоре графику работ, в книгах и на электронном носителе (формате .pdf и в форматах среды разработки (.doc; .xls; .dwg и т.д.), включая все необходимые электронные библиотеки, шрифты, шейп-файлы и т.д., обеспечивающие однозначное соответствие электронной и бумажной версий переданной документации.
Бумажные экземпляры документации заверить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии документации требованиям действующего законодательства и задания.
Подготовить ОИ к передаче для проведения технологического и ценового аудита. 
Оформить и сдать Заказчику презентационный материал, цифровые 3D-модели объекта, а также выполнить визуализацию объекта на плакатах различных форматов.

	4.3
	Согласование документации
	Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении разрабатываемой документации Заказчиком в установленном им порядке до проведения технологического и ценового аудита, представлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика, вносить в документацию по результатам рассмотрения у Заказчика изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию.

Участвовать по просьбе Заказчика без дополнительной оплаты в публичных презентациях, консультациях, слушаниях и защите разрабатываемой документации.

	4.4
	Требование о проведении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций
	После согласования разрабатываемой документации Заказчиком и направления им её в орган, уполномоченный на проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, обеспечить получение положительного заключения по результатам проведенного в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта по разработанной документации.


Заказчик:

Генеральный директор /   __________________________ / В.С. Передерий/        

Подрядчик: 

Директор /   ______________________________________ / /
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Приложение 2

Обоснование инвестиций, осуществляемых

в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства

«Строительство метрополитена города Челябинска с интеграцией в трамвайную сеть»
Таблица технико-экономических показателей.
	№
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Длина линий в двухпутном исчислении
	км
	11

	2
	Максимальное количество линий 
	шт
	2

	3
	Количество станций глубокого заложения
	шт
	2

	4 
	Количество станций мелкого заложения
	шт
	2

	5
	Наименьший радиус кривой подземных магистральных участков трассы в плане
	м
	500*

	6
	Наибольший продольный уклон
	‰
	40*

	7
	Максимальные размеры движения
	пар составов в час
	40*

	8
	Минимальный интервал движения
	Мин
	1,5

	9
	Максимальная провозная способность линии
	Пасс/час
	15000

	10
	Подвижной состав
	тип
	Трамвайный вагон

	11
	Максимальное количество вагонов в составе
	шт
	3

	12
	Расположение контактного провода
	
	верхнее

	13
	Количество этапов строительства
	шт
	2

	14
	Продолжительность строительства
	год
	4

	15
	Максимальная стоимость строительства
	млрд.руб.
	45

	
	
	
	


*- Показатели могут уточняться при разработке ОИ 
