 Приложение № 1 к договору подряда №___/2020 от______________2020г
.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(на завершение работ на наружные инженерные сети)
«Строительство общественно-делового центра» на пересечении ул. Береговая и ул. Братьев Кашириных в Калининском районе г. Челябинска Этап 3 «Общественно-деловой центр».

	№  п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание
	

	1.
	Наименование объекта
	«Строительство общественно – делового центра на пересечении ул. Береговая и ул. Братьев Кашириных в Калининском районе г. Челябинска». Этап 3. «Общественно-деловой центр».
	

	2.
	Заказчик
	Хозяйственное партнерство «Конгресс-холл», 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, 76, пом. 12,
e-mail: congress-74@yandex.ru
	

	
	Подрядчик 
	Определяется по результатам открытого конкурса
	

	4.
	Местоположение объекта
	Территория строительства общественно-делового центра, в том числе:
1-й участок: г. Челябинск, Калининский район, земельный участок в границах ул. Бр. Кашириных, ул. Береговая, набережная р. Миасс

2-й участок: г. Челябинск, Центральный район, земельный участок в границах ул. Свободы, ул. Пушкина, набережная р. Миасс
	

	5.
	Наименование работ
	Строительство наружных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
	

	6.
	Перечень предусматриваемых договором работ
	Работы выполнить согласно перечню прилагаемых локально-сметных расчетов:
1. Конструкции для инженерного оборудования (ЛСР 02-01-10 зам.1 Приложение 1);
2. Конструкции для инженерного оборудования (ЛСР 02-01-10 доп.1 Приложение 2)
3. Наружные сети водоснабжения пожаротушения (ЛСР 06-01-01 зам.1 Приложение 3);
4. Наружные сети водоснабжения пожаротушения (ЛСР 06-01-01 доп.1 Приложение 4);

5. Бытовая канализация (К1) и производственная канализация (К3) (ЛСР 06-01-02 зам.1 Приложение 5);
6. Бытовая канализация (К1) и производственная канализация (К3) (ЛСР 06-01-02 доп.1 Приложение 6);

7. Наружные сети водоотведения (К2) (ЛСР 06-01-03 зам.1 Приложение 7);
8. Наружные сети водоотведения (К2) (ЛСР 06-01-03 доп.1 Приложение 8);

9. Наружные сети водоотведения (К3.1) (ЛСР 06-01-04 зам.1 Приложение 9);
10. Наружные сети водоотведения (К3.1) (ЛСР 06-01-04 доп.1 Приложение 10);

11. Наружные сети теплоснабжения ИОС 4.1 (ЛСР 06-01-05 зам.1 Приложение 11);
12. Наружные сети теплоснабжения ИОС 4.1 (ЛСР 06-01-05 доп.1 Приложение 12);

13. Очистные сооружения ИОС 3.1 (ЛСР 06-01-06 Приложение 13);
14. Очистные сооружения ИОС 3.1 (ЛСР 06-01-06 доп.1 Приложение 14);

15. Вертикальная планировка (ЛСР 07-01-01 зам.1 Приложение 15);
16. Вертикальная планировка (ЛСР 07-01-01 зам.1 Приложение 16);
и проектной документации шифр 01-пр-181217-ОДЦ-ПЗУизм.6, ПОС2изм.1, КР4изм.1, ИОС 2.1изм4, ИОС 3.1изм.3, ИОС 4.1изм.3, НВ, НК, НВизм.2, НКизм.3 разработанной ООО «ПИ «АРЕНА»
	

	7.
	Требования к организации процесса строительства (подрядчику)
	1. До начала работ принять по Акту приема передачи площадку для производства работ             по договору подряда от Заказчика.  

2. Подрядчик предъявляет Заказчику                  и в орган государственного строительного надзора (РОСТЕХНАДЗОРА) по окончанию работ, результат работ.

3. До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком ППР, в том числе технологические карты.
4. Подрядчик обеспечивает собственными силами охрану материалов, оборудования, иного имущества и результат работ до сдачи его Заказчику.

5. Вывоз с объекта и утилизация собственных бытовых и производственных отходов осуществляет Подрядчик.

6. Подрядчик обеспечивает выполнение работ собственными (привлеченными) грузоподъемными механизмами, автотранспортом, механизмами, оборудованием, инструментом и инвентарем, а также вспомогательными материалами для монтажа.

7. Подрядчик обеспечивает свой персонал необходимыми не титульными зданиями и сооружениями, в т.ч. их содержание.

8. Подрядчик осуществляет содержание подъездных путей, в т.ч. уборка снега на период выполнения работ.

9. Подрядчик обеспечивает мойку колес автомашин, выезжающих за пределы строительной площадки.

10. Подрядчик обеспечивает временное ограждение и освещение мест производства работ.

11. Водоснабжение для нужд строительства и бытовых нужд обеспечивает Подрядчик.

12. Заказчик передает строительную площадку Подрядчику по Акту и в состоянии, в котором она находится на день ее передачи.

13. Заказчик предоставляет Подрядчику по одной точке подключения к электрическим сетям временного электроснабжения                       на левобережной и правобережной части. 
14. Подрядчик обеспечивает технику безопасности и противопожарную безопасность при выполнении работ, в том числе:

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой (с указанием принадлежности к подрядной организации).

- устройство информационных и пожарных щитов;

- обеспечивает территорию бытового городка первичными средствами пожаротушения.

15. Подрядчик разрабатывает                                   и согласовывает с органами ГИБДД проект организации движения транспортных средств, устанавливает на въезде и выезде на строительную площадку знаки дорожного движения;

Работы выполнять в соответствии со всеми действующими техническими правилами и нормами, техническими регламентами, согласно технологической последовательности.
	

	8.
	Требования по охране 

окружающей труда 
	Для утилизации отходов, образующихся от проведения строительно-монтажных работ, предусмотреть полигон специализированной лицензированной организации, вошедшей в государственный реестр объектов размещения отходов.
	

	9.
	 Особые требования
	1. Монтаж и испытание наружных сетей водоснабжения и канализации производить согласно СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»
2. Монтаж и испытание сооружений и оборудования производить согласно рекомендациям фирм поставщиков оборудования и материалов. Провести гидравлическое испытание резервуаров на водонепроницаемость (герметичность) в соответствии с требованиями проекта, СП 129.13330.2011

3. Выполнение работ по строительству сети теплоснабжения выполнять с учетом следующих условий:

3.1. При производстве строительно-монтажных работ предусмотреть 100% контроль качества сварных швов неразрушающими методами контроля – ВИК, УЗК, РГК, гидравлические испытания в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточных давлением» (далее – ФПН). Утвержденные приказом РОСТЕХНАДЗОРА от 25 марта 2014 г. № 116 и РД 153-34.1-003-2001
3.2. По результату выполненных работ Подрядчик обязан представить Заказчику:

      - удостоверение о качестве монтажа       оборудования в соответствии с ФПН

      - отчет о проведении пуско-наладочных работ в соответствии с ФПН

Паспорт смонтированного трубопровода, оформленного в соответствии с требованиями ТР ТС № 032/2013

      - руководство (инструкцию) по эксплуатации смонтированного трубопровода, оформленную в соответствии с требованиями ТР ТС № 032/2013

3.3. подрядчик обязан предоставить в составе исполнительной документации на организацию, непосредственно выполняющую работы:

       - свидетельство НАКС об аттестации персонала, технологии сварки, сварочного оборудования и сварочных материалов
       - свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля (или договор с такой организацией)

       - свидетельство об аттестации специалистов неразрушающего контроля

       - протокол аттестации в Ростехнадзоре (область аттестации «Г2.1» «Тепловые энергоустановки и тепловые сети») лица, ответственного за производство работ

 
	

	10.
	Срок выполнения работ
	Начало выполнения работ – со дня заключения договора.

Окончание выполнения работ: – не позднее 27.11.2020г.


	


