Приложение № 1 к договору подряда №___/2020 от______________2020г.   

   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Заказчик
	Хозяйственное партнерство «Конгресс-холл», 454092,      
г. Челябинск, ул. Елькина, д.76, пом.12

	Подрядчик
	

	Местоположение объекта
	Территория строительства общественно-делового центра, в том числе:
      1-й участок: г. Челябинск, Калининский район, земельный участок в границах ул. Братьев Кашириных, ул. Береговая, набережная р. Миасс.
      2-й участок: г. Челябинск, Центральный район, земельный участок в границах ул. Свободы, ул. Пушкина, набережная р. Миасс.


	Наименование работ
	[bookmark: _Hlk12436806]Поставка, монтаж и пусконаладка трансформаторных подстанций, выполнение наружных сетей электроснабжения

	Перечень предусматриваемых договором работ
	      Подрядчик выполняет работы в соответствии с договором подряда, проектно-сметной документацией и Рабочей документацией, включая, но не ограничиваясь, выполнение строительно-монтажных работ, поставку материалов и оборудования, проведение испытаний и пуско-наладочных работ, сдачу Объекта в Заказчику по Акту приемки законченного строительством Объекта.
      Работы выполняются по проектной документации: «Строительство общественно-делового центра на пересечении ул. Береговая и ул. Бр. Кашириных в Калининском районе г. Челябинска». Этап 3 «Общественно-деловой центр», шифр: 01-пр-181217- ОДЦ-ИОС1.1, ИОС1.2; рабочий проект 01-пр-181217-ОДЦ-ТП, ЭС, разработанной ООО «ПИ «АРЕНА».
       В объем работ, поручаемых Подрядчику, входят следующие работы:
Поставка, монтаж и пусконаладочные работы трансформаторной подстанции 2КТП-1600/10/0,4 - ТП-3 (левый берег), 2КТП-2000/10/0,4 - ТП-5 (правый берег);
Произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя (ТП-3, ТП-5) на первом этапе – 4МВт к сетям электроснабжения ОАО «МРСК-Урала» - «Челябэнерго» по договору №8600009232 от 27.04.2018г. 


	Особые требования
	1. До начала работ принять по Акту приема передачи площадки для производства работ по договору подряда от Заказчика. Работы, Подрядчик предъявляет Заказчику и в орган Ростехнадзора по окончанию строительства объекта в составе работ.
2. До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проекта проект производства (ППР), в том числе ППРк, ТК, ППРГ, ПОГР. 
3. Подрядчик обеспечивает собственными силами охрану материалов, оборудования, иного имущества и результат работ до сдачи его Заказчику.
4. Вывоз с объекта и утилизация собственных бытовых и производственных отходов осуществляет Подрядчик.
5. Подрядчик обеспечивает выполнение работ собственными (привлеченными) грузоподъемными механизмами, автотранспортом, механизмами, оборудованием, инструментом и инвентарем, а также вспомогательными материалами для монтажа.
6. Подрядчик обеспечивает свой персонал необходимыми не титульными зданиями и сооружениями, в т.ч. их содержание.
7. Подрядчик осуществляет содержание подъездных путей, в т.ч. уборка снега на период выполнения работ.
8. Подрядчик обеспечивает мойку колес автомашин, выезжающих за пределы строительной площадки.
9. Подрядчик обеспечивает временное ограждение и освещение мест производства работ.
10. Водоснабжение для нужд строительства и бытовых нужд обеспечивает Подрядчик.
11. Заказчик передает строительную площадку Подрядчику по Акту и в состоянии, в котором она находится на день ее передачи.
12. Заказчик предоставляет Подрядчику по одной точке подключения к электрическим сетям временного электроснабжения со стороны блока А и со стороны блока С. 
13. Подрядчик обеспечивает технику безопасности и противопожарную безопасность при выполнении работ, в том числе:
- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой (с указанием принадлежности к подрядной организации).
- устройство информационных и пожарных щитов;
- обеспечивает территорию бытового городка первичными средствами пожаротушения.
14. Работы выполнять в соответствии со всеми действующими техническими правилами и нормами, согласно технологической последовательности.


	Дополнительные требования
	Подрядчик, в случае необходимости, осуществляет согласование выполнения работ с заинтересованными сторонами: ОАО «МРСК-Урал»-«Челябэнерго» и АО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ, Уральское управление Ростехнадзора.

	Срок выполнения работ
	Начало выполнения работ – со дня заключения договора.
Окончание выполнения работ: – не позднее 07.11.2020г.






	Заказчик:
Генеральный директор ХП «Конгресс-холл»

_______________/ В.С. Передерий/


	Генеральный подрядчик:


_______________/                                 /




