ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___/2019
г. Челябинск                                                                                               «__» ___________ 2019 года

Хозяйственное партнерство «Конгресс-холл», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Передерия Виталия Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

и __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем (далее – Договор): 
1. Предмет Договора 

1.1. Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству наружных сетей электроснабжения и электроосвещения объекта: «Общественно-делового центра на пересечении ул. Береговая и ул. Бр. Кашириных в Калининском районе г. Челябинска». Этап 3 «Общественно-деловой центр» (далее – работы), в соответствии с условиями настоящего Договора, проектной, рабочей документацией и соответствующими строительными, экологическими и техническими нормами и правилами.
1.2.  При исполнении Сторонами условий настоящего Договора, Стороны руководствуются:
- Техническим заданием (Приложение №1 к Договору);

- Графиком производства работ (Приложение №2 к Договору);

- Локальными сметами (Приложение №3 к Договору);
- Требованиями проектной документации, разработанной ООО «ПИ АРЕНА», шифр проекта: 01-пр-181217-ОДЦ- ИОС1.1, ИОС1.2, ИОС1.3.
- нормами технического регулирования.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами весь комплекс работ в соответствии с условиями настоящего Договора, проектной документацией, Приложениями к настоящему Договору, включая:

- изготовление, приобретение и поставку на Объект материалов и оборудования;

- хранение на строительной площадке материалов и оборудования;

- устранение дефектов и недостатков;

- восстановительные работы, связанные с уборкой мусора, неиспользованных строительных материалов, оборудования, конструкций и т.д. с территории Объекта;

- содержание Объекта;

а Заказчик обязуется осуществить строительный контроль, принять их результат и оплатить работы в объеме и порядке, предусмотренным настоящим Договором.

1.4. Надлежащим исполнением условий настоящего Договора является выполнение всего комплекса работ в соответствии с условиями Договора, сдача результата работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).
1.5. Заказчик в праве в одностороннем порядке в ходе выполнения работ внести изменения в техническое задание в части подлежащих выполнению, но не выполненных Подрядчиком работ. Измененное техническое задание становится обязательным для Подрядчика с момента его утверждения Заказчиком. Общая стоимость работ подлежит изменению в соответствии с измененным техническим заданием, что оформляется дополнительным соглашением к Договору.
2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ, предусмотренных настоящим Договором, составляет ______________________________ (__________________________________) рублей ______ копеек, в том числе НДС 20%. (при наличии).
Стоимость работ формируется с учетом всех расходов, связанных с выполнением работ, в том числе расходов на страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также с учетом расходов Подрядчика на приобретение материалов, оборудования, комплектующих, инструментов и их транспортировку.

2.2. Порядок оплаты по Договору устанавливается следующим образом:

Заказчик перечисляет в адрес Подрядчика аванс в размере __________________. Перечисление аванса осуществляется только после предоставления Подрядчиком банковской гарантии в соответствии с Разделом 14 Договора.

Аванс засчитывается в счет оплаты за выполненные работы при подписании Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). До полного погашения суммы произведенного авансового платежа оплата за выполненные работы Заказчиком не производится. После погашения суммы авансового платежа в полном объеме оплата за фактически выполненные работы производится в течение 10 календарных дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).
Стоимость материалов и оборудования по стоимости из прайс-листов поставщиков (или других коммерческих документов), отсутствующих в территориальной сметно-нормативной базе Челябинской области принимается Заказчиком к оплате в пределах стоимости утвержденной сметы.
Оплата затрат Подрядчика на строительство титульных временных зданий и сооружений осуществляется по фактическим затратам Подрядчика на основании согласованной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком сметы, пределах норм, предусмотренных ГСН 81-05-01-2001 с коэффициентом 0,7.

2.3. Заказчик в порядке обеспечения выполнения гарантийных обязательств по отношению к нему удерживает с Подрядчика сумму Гарантийного обеспечения в размере 3% от полной стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1. настоящего Договора из причитающихся Подрядчику платежей, указанных в п. 2.2. Договора и возвращает Подрядчику по истечении 2-х (двух) лет с даты подписания последнего акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за вычетом денежных сумм, подлежащих удержанию (при условии наличия нарушений гарантийных обязательств со стороны Подрядчика при исполнении Договора) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
Подрядчик соглашается с Гарантийным обеспечением, предусмотренным настоящим Договором, претензий к Заказчику по оплате выполненных работ не имеет.

2.4. Подписание (утверждение) Заказчиком актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3)  без замечаний не лишает права Заказчика в любое время обращаться к Подрядчику с претензиями по качеству выполняемых Работ и используемых Материалов, а также объему выполненных работ при обнаружении отклонений в информации, указанной в актах о приемке выполненных работ (по форме КС-2), с фактическими объемами выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ

3.1. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в следующие сроки: 
- начало работ: со дня заключения договора.
- окончание работ – не позднее 31.10.2019 г.
3.2. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с Графиком производства работ (приложение №2 к Договору) в пределах сроков, установленных п. 3.1. Договора.
4. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить производство работ на Объекте Материалами и Оборудованием, необходимыми для исполнения условий настоящего Договора, стоимость которых входит в цену работ, указанную в п. 2.1. Договора.

Подрядчик гарантирует, что качество Материалов и Оборудования будет соответствовать проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям, а также нормам и правилам, действующим в РФ, и несет за такое соответствие ответственность.

4.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора Материалов и Оборудования до подписания акта приемки выполненных работ.
4.3. Все строительные Материалы и Оборудование должны быть сертифицированы на соответствие требованиям безопасности, иметь иные соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Указанные выше сертификаты, паспорта и т.п. должны быть предоставлены Заказчику в составе Исполнительной документации по завершении выполнения работ.

4.4. Подрядчик обязуется обеспечить транспортировку, приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект Материалов и Оборудования в соответствии с требованиями СНиП на складирование и техникой безопасности.

4.5. По окончании всех работ (или в случае приостановки, а также прекращения строительства после письменного уведомления Подрядчика) освободить строительную площадку, вывезти строительный мусор, оборудование, строительные машины, инвентарь и материалы, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания последнего акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).
4.6. Подрядчик обязуется до подписания последнего акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) за свой счет вывезти за пределы Строительной площадки строительный мусор на лицензированные объекты утилизации (мусороперегрузочные станции, мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения и т.п.).
5. Обязательства Сторон

5.1. Обязательства Подрядчика:

5.1.1. Выполнить все работы на Объекте в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором сдать результат работ Заказчику в установленный Договором срок по акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), обеспечить соответствие выполненных работ всем необходимым требованиям, устранить все замечания.

5.1.2. Обеспечить производство работ в полном соответствии с условиями настоящего Договора, Приложениями к настоящему Договору, нормами и правилами, предъявляемыми к данному виду работ.

5.1.3. Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.

5.1.4. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами.

5.1.5. Своевременно устранять недостатки, выявленные при приемке работ.

5.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение на Объекте и прилегающей к нему территории комплекса необходимых мероприятий по технике безопасности и охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли. 
5.1.7. При готовности результата работ на Объекте, известить об этом Заказчика за 3 календарных дня до начала приемки.

5.1.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

- необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных условиями настоящего Договора.

5.1.9. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

5.1.10. Устранять в течение срока, согласованного с Заказчиком, своими силами и за свой счет все недостатки в выполненных Работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. 

5.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5.1.12. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, безопасности работающих. Привлекать квалифицированный, опытный персонал Подрядчика, обученный по вопросам охраны труда.

5.1.13. Обеспечить безопасность производства работ на Объекте в соответствии с требованиями СНиП и техникой безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, охране водных объектов, охране зеленых насаждений и земли, требованиями законодательства по охране труда, природоохранного законодательства.
5.1.14. Уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте, включая, но не ограничиваясь:

- аварии (в течение 3 (трех) часов с момента возникновения);

- в течение суток – о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме № 1 Приложения №1 к Постановлению Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002г. №73 «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», а в течение недели после окончания расследования предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

- хищения и иные противоправные действия (в течение 24 часов с момента происшествия);

- арест и/или блокирование счетов и /или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 24 часов с момента происшествия);

- иные обстоятельства, факты, сообщения в средствах массовой информации и т.п. (в течение 24 часов).

5.1.15. Не использовать в ходе выполнения работ по Договору на Объекте некачественные Материалы и Оборудование, конструкции, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований к охране окружающей среды и безопасности работ.

5.1.16. Обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Заказчика нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.

5.1.17. Предоставлять Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество Материалов и Оборудования, квалификацию специалистов и т.п.

5.1.18. Обеспечивать соблюдение требований проектной документации и законодательства РФ в части обращения с отходами производства. Осуществлять утилизацию образующихся при выполнении работ отходов за свой счет. Подрядчик несет обязанности по внесению платежей за негативное воздействие на окружающую среду

5.1.19. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при производстве работ, а, в случае возникновения таковых, принимает на себя устранение своими силами и за свой счет имеющихся претензий, требований со стороны третьих лиц, в том числе, оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьих лиц.
5.1.20. Ни одна Сторона не имеет права уступать свои права и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны. Несоблюдение указанного условия влечет недействительность уступки прав требования. Указанное условие является существенным для настоящего Договора.
5.1.21. В случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам по вине Подрядчика причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.

5.1.22. Субподрядные организации допускаются к работам на Объекте Подрядчиком только после их письменного согласования с Заказчиком.
5.1.23. Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику стоимость электроэнергии, фактически потребленной в процессе производства Работ:  
5.1.23.1. Подрядчик обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора подписать с Заказчиком Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по согласованной Сторонами форме (Приложение № 6 к настоящему Договору). За нарушение Подрядчиком срока подписания данного акта предусмотрена ответственность, указанная в п. 10.2 настоящего Договора.
5.1.23.2. Подрядчик обязуется до начала выполнения Работ приобрести и установить прибор учета электроэнергии, потребляемой Подрядчиком при производстве Работ по Договору. Расходы Подрядчика на приобретение и установку прибора учета входят в цену, указанную в п. 2.1 настоящего Договора, и дополнительной оплате не подлежат.
Представитель Заказчика ежемесячно осуществляет снятие и фиксацию показаний прибора учета Подрядчика. 
5.1.23.3. Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику стоимость фактически потребленной электроэнергии по действующим тарифам за счет собственных средств.  Расчет стоимости фактически потребленной Подрядчиком электроэнергии производится по тарифам ресурсоснабжающей организации и показаниям установленного прибора учета. В случае, если прибор учета Подрядчиком установлен не был, расчет стоимости потребленной электроэнергии производится исходя из установленной мощности электроустановок (оборудования) Подрядчика, зафиксированной в Акте разграничения эксплуатационной ответственности, предусмотренном п. 5.1.23.1 настоящего Договора. 
5.1.23.4. Заказчик ежемесячно направляет в адрес Подрядчика подписанный со своей стороны Акт о возмещении затрат за потребленную электроэнергию в 2 (Двух) экземплярах.
В течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения акта Подрядчик обязан подписать данный акт, произвести по нему оплату, один экземпляр вернуть в адрес Заказчика либо предоставить Заказчику мотивированный отказ от подписания акта и оплаты.
В случае уклонения Подрядчика от подписания акта в установленный срок и не предоставления мотивированного отказа стоимость фактически потребленной электроэнергии, предъявляемая Заказчиком, считается обоснованной и подлежащей оплате Подрядчиком. При этом Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать указанную в акте сумму из причитающихся Подрядчику платежей, указанных в п. 2.2. настоящего Договора.
5.1.24. Подрядчик обязуется до начала производства работ предоставить Заказчику на согласование Проект производства работ (ППР). Проект производства работ (ППР) приобретает силу с момента его согласования Заказчиком.
5.2. Обязательства Заказчика:

5.2.1. Передать Подрядчику один экземпляр проектной документации на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр проектной документации в формате pdf, геодезическую разбивочную основу, обеспечить доступ к земельному участку строительства.
5.2.2. Контролировать процесс производства работ на Объекте.

5.2.3. Выявлять все несоответствия, проблемы, недостатки выполненных работ. При выявлении недостатков при приемке работ незамедлительно уведомлять о выявленных недостатках Подрядчика и контролировать их устранение в установленные Сторонами сроки.

5.2.4. Контролировать соблюдение сроков выполнения работ.

5.2.5. Оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
6. Сдача и приемка работ

6.1. Сдача и приемка работ по настоящему договору осуществляется ежемесячно. Заказчик, Подрядчик, организация, осуществляющая строительный контроль, совместно подписывают акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за отчетный месяц подлежат подписанию до 10 числа следующего месяца.
6.2. За 3 (три) календарных дня до начала приемки работ Подрядчик извещает организацию, осуществляющую строительный контроль, о начале приемки работ. Подрядчик при сдаче работ предоставляет:

· акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, общий журнал работ (по форме КС-6), полный комплект исполнительной документации.
При включении в сметы и в акты о приемке выполненных работ КС-2 материалов и оборудования по стоимости из прайс-листов поставщиков (или других коммерческих документов), отсутствующих в территориальной сметно-нормативной базе Челябинской области, данные затраты подтверждаются заказчику предъявлением обосновывающих документов. Фактическая стоимость таких материалов и оборудования в акте КС-2 может быть определена на основе документов первичного бухгалтерского учета (платежных документов, накладных, УПД, счетов-фактур), с учетом транспортных затрат, услуг посредников и заготовительно-складских расходов.

6.3. Срок для рассмотрения и подписания Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, либо выставления Подрядчику замечаний по отчетным формам КС-2, КС‑3, предоставленным Подрядчиком, составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня их предоставления организации, осуществляющей строительный контроль.

6.4. При условии наличия замечаний по выполненным работам и представленной документации, указанной в п. 6.2. Договора, Стороны составляют и подписывают Перечень замечаний по приемке выполненных работ, который должен содержать перечень недостатков, выявленных в процессе приемки, а также сроки их устранения. 

В случае отказа Подрядчика от подписания Перечня замечаний по приемке выполненных работ и не предоставления мотивированного отказа в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента его получения, недостатки, указанные в перечне замечаний по приемке выполненных работ, считаются обоснованными и подлежат устранению за счет средств Подрядчика в обозначенные сроки.

По завершению устранения недостатков согласно Перечня замечаний по приемке выполненных работ Подрядчик уведомляет организацию, осуществляющую строительный контроль, о дате комиссионной приемки устраненных недостатков за 1 (один) рабочий день. В случае надлежащего устранения замечаний в выполненных работах и представленной документации, Стороны подписывают акт полного устранения замечаний по приемке выполненных работ.

В случае не устранения или ненадлежащего устранения Подрядчиком недостатков Заказчик вправе привлечь для их устранения других подрядчиков. При этом, стоимость выполнения работ по устранению недостатков удерживается Заказчиком из оплаты, причитающейся Подрядчику за выполненные работы, которые были выполнены с недостатками. 

6.5. Приемка работ осуществляется представителями Сторон, действующими на основании доверенностей, предусмотренных п. 4 ст. 185.1 ГК РФ.

6.6. Подписание (утверждение) Заказчиком акта приемки выполненных работ, акта полного устранения замечаний по приемке выполненных работ не лишает права Заказчика в любое время обращаться к Подрядчику с претензиями по качеству выполненных Работ, а также объему выполненных работ.

6.7. Если отступления в работе или иные недостатки результатов работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, потребовать возмещения причиненных убытков, уплаты штрафных санкций.

6.8. Скрытые работы должны приниматься представителем организации, осуществляющей строительный контроль. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки организацией, осуществляющей строительный контроль, скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя организации, осуществляющей строительный контроль, о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 2 календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель организации, осуществляющей строительный контроль, не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.
7. Контроль качества выполнения Работ, гарантия
7.1. Подрядчик обеспечивает собственными силами проведение контроля качества выполнения Работ в соответствии с нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. Подрядчик проверяет:

7.1.1. Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

7.1.2. Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям технологической и нормативной документации.

7.2. Подрядчик обязан осуществлять контроль за соблюдением в процессе выполнения работ требований, установленных в технологической и нормативной документации.

7.3. Гарантия на все выполненные Подрядчиком работы по настоящему Договору составляет 60 месяцев.
7.4. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента сдачи всех работ Заказчику по приемопередаточному акту.
7.5. Если в период гарантийных обязательств обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальное использование результата работы до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
8. Охранные мероприятия

8.1. Охрана находящихся на территории Объекта материалов, изделий, конструкций, оборудования от начала выполнения Работ до момента передачи результата выполненных работ по акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и акта полного устранения замечаний по приемке выполненных работ Заказчику осуществляется Подрядчиком самостоятельно, за свой счет.

8.2. В случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам по вине Подрядчика причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.

9. Предотвращение повреждений и ущерба

9.1. Подрядчик обязан предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим объектам, близлежащим трубопроводам,  сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и прочее в процессе выполнения работ.
9.2.  Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий при несоблюдении обязательных требований при выполнении работ.

9.3. Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня и приостановить работу до получения от Заказчика письменных указаний при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий,  которые могут возникнуть  при выполнении Работ и которые не были ранее известны Заказчику;

-  иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность их завершения в срок, определенный настоящим Договором.

9.4. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 9.3. настоящего Договора, либо продолживший работу, несмотря на указание Заказчика изменить или прекратить  выполнение работ на Объекте,  несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ.
10. Ответственность

10.1. До момента подписания акта приемки выполненных работ либо акта полного устранения замечаний по выполненным работам (при наличии), Подрядчик несет ответственность за риск повреждения результата выполненных работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. За нарушение договорных обязательств Подрядчиком Заказчик вправе взыскать:

- за нарушение срока окончания выполнения работ, предусмотренного настоящим Договором – пеню в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день нарушения сроков выполнения работ;

- за несвоевременное освобождение Объекта от принадлежащих ему Материалов и Оборудования, имущества и мусора - пеню в размере 0,03 % от цены договора, указанной в п. 2.1 Договора за каждый день просрочки;

- за нарушение Подрядчиком пунктов 5.1.5, 5.1.13 – 5.1.16, 5.1.23, 5.1.24 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от стоимости работ по Договору, за каждое нарушение, совершенное Подрядчиком;

- за задержку более чем на 10 (десять) календарных дней  сроков устранения недостатков, предусмотренных актом сторон, в выполненных Подрядчиком работах, Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 0,3% от стоимости работ, выполненных с недостатком, за каждый день нарушения сроков;
- в случае несвоевременного предоставления банковской гарантии Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 0,1 % от суммы банковской гарантии за каждый день нарушения срока предоставления;
- в случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору - штраф в размере 10% от Договорной цены, предусмотренной п. 2.1. Договора.
При этом Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать начисленные штрафные санкции из оплаты работ Подрядчика.

10.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего  выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых  принимает на себя  устранение своими силами и за свой счет имеющихся претензий, требований со стороны третьих лиц, в том числе оплату убытков, издержек и расходов.  
10.4. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору убытки пострадавшей Стороне.

10.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

11. Порядок изменения и расторжения Договора

11.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

- задержки Подрядчиком срока окончания работ более чем на  10 (Десять) календарных дней;

- несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку завершения работ на Объекте более чем на 10 (Десять) календарных дней.
-  в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора в соответствии со ст. 717 Гражданского кодекса РФ.
Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, либо со дня проставления оператором почтовой связи на письме с уведомлением отметки об отказе Подрядчика от его получения, либо отметки об отсутствии Подрядчика по указанному им в настоящем Договоре адресу для направления корреспонденции. При этом Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента расторжения Договора обязан по соответствующему акту передать Заказчику выполненный на момент расторжения Договора объем работ и всю необходимую документацию, предусмотренную условиями настоящего Договора, нормами законодательства, техническими нормами и правилами, вывезти с территории, прилегающей к Объекту технику, оборудование и мусор, а Заказчик на основании составленного акта сверки взаиморасчетов оплачивает фактически выполненные работы на момент расторжения Договора, принятые Заказчиком, без замечаний.

11.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке по инициативе Подрядчика не предусмотрено.
12. Особые условия

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне контроля Сторон, в том числе землетрясения, наводнения, террористические акты, военные действия, забастовки, запретительные или ограничительные акты органов любого уровня власти, ограничения или запрет перевозок или торговых операций и т.п., на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

12.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются всеми Сторонами по настоящему Договору путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, подписанным уполномоченными лицами. Срок рассмотрения претензии – 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента ее получения Сторонами Договора.

12.3. В случае не достижения согласия между Сторонами, спор рассматривается в Арбитражном суде Челябинской области.

12.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще доступным способом третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, составляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия Сторон, за исключением органов и организаций, которым Стороны обязаны предоставлять информацию и документы в соответствии с действующим законодательством.

12.5. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

12.6. Все указанные в настоящем Договоре Приложения являются его неотъемлемой частью.

12.7. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях юридического статуса, почтовых и банковских реквизитов, об изменениях в составе лиц, имеющих право действовать от имени общества без доверенности, о выдаче новых и отмене ранее выданных доверенностей, а также о возникновении иных обстоятельств, влекущих невозможность совершения уполномоченными представителями сторон определенных действий (подписания документов). До получения извещения об указанных обстоятельствах все действия с участием уполномоченных представителей сторон признаются надлежащими. Риск последствий несет сторона, не сообщившая сведения.

12.8. Подрядчик подтверждает, что на момент заключения Договора он внимательно изучил всю представленную ему документацию об Объекте, убедился в характере и содержании Работ, посетил Объект, принял во внимание общие и местные условия расположения Объекта, а так же все прочие аспекты, которые могут влиять на ход и объем работ, оценил корректность и адекватность сроков выполнения работ по Договору.
13. Срок действия Договора

13.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения взаимных обязательств.
14. Обеспечение исполнения договора

14.1. Подрядчик в течение 5 рабочих дней с момента подписания Договора обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в форме безотзывной банковской гарантии. Сумма банковской гарантии должна быть не менее размера суммы авансового платежа указанного в п. 2.2 Договора.
14.2. Банковская гарантии должна соответствовать требованиям частей 1, 2, 4 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

14.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия обязательств Подрядчика не менее чем на один месяц.

14.4. Несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в разделе 14 Договора, является основанием для отказа Заказчиком в принятии банковской гарантии.

14.5. Размер обеспечения исполнения Договора подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые последний может понести вследствие невыполнения в полном объеме или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. Гарант выплачивает указанные средства на основании расчета Заказчика.

14.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе.

14.7. В случае непредоставления банковской гарантии Заказчик вправе приостановить оплату по Договору.

15. Приложения к настоящему Договору

15.1. Приложениями к настоящему Договору являются:

- № 1 – Техническое задание;

- № 2 – График производства работ;
- № 3 – Локальные сметы;
- № 4 – Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон;
- № 5 – Акт приема-передачи строительной площадки для производства работ.

16. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Хозяйственное партнерство «Конгресс-холл»

Адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 76, помещение 12
ОГРН 1177456083947

ИНН 7453315837

КПП 745101001

р/с 40702810572000021135 в Челябинском отделении №8597 ПАО «Сбербанка России»

к/с 30101810700000000602
Генеральный директор /   __________________________ / В.С. Передерий/

                                                     м.п.

Подрядчик:

                                  м.п.
1

