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   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по договору подряда на благоустройство и озеленение площадки Общественно-делового центра на пересечении ул. Береговая и ул. Бр. Кашириных в Калининском районе г. Челябинска
	Заказчик
	Хозяйственное партнерство «Конгресс-холл», 454092,      
г. Челябинск, ул.Елькина, д.76, пом.12

	Подрядчик
	Определится по результатам конкурентных переговоров

	Местоположение объекта
	Территория строительства общественно-делового центра, в том числе:
      1-й участок: г. Челябинск, Калининский район, земельный участок в границах ул.Братьев Кашириных, ул. Береговая, набережная р.Миасс.
      2-й участок: г. Челябинск, Центральный район, земельный участок в границах ул.Свободы, ул. Пушкина, набережная р.Миасс.


	Наименование работ
	Выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Наружным сетям электроснабжения и электроосвещения объекта «Строительство общественно-делового центра на пересечении ул. Береговая и ул. Бр. Кашириных в Калининском районе г.Челябинска». Этап 3 «Общественно-деловой центр».


	Перечень предусматриваемых договором работ
	      Подрядчик выполняет работы в соответствии с договором подряда, проектно-сметной документацией и Рабочей документацией, включая, но не ограничиваясь, выполнение строительно-монтажных работ, поставку материалов и оборудования, проведение испытаний и пуско-наладочных работ, сдачу Объекта Заказчику по Акту приемки законченного строительством Объекта.
      Работы выполняются по проектной документации: «Строительство общественно-делового центра на пересечении ул. Береговая и ул. Бр. Кашириных в Калининском районе г.Челябинска». Этап 3 «Общественно-деловой центр», шифр: 01-пр-181217- ОДЦ-ПЗУ, раздел 2 СПОЗУ; 01-181217-ОДЦ-СМ5 том 11.5, Гл.7 «Благоустройство и озеленение территории», разработанной ООО «ПИ «АРЕНА».
       В объем работ, поручаемых Подрядчику, входят следующие работы:
По правобережной части –
· Пешеходное покрытие – 4236 м2*
· Озеленение*
- Ель голубая – 11 шт.
- Лиственница европейская – 4 шт.
- Тополь колоновидный - 2 шт.
- Клен Гиннала – 3 шт.
- Клен ясенелистный – 4 шт.
- Липа мелколистная 1 шт.
- Рябина обыкновенная – 5 шт.
- Тополь Симона – 8 шт.
- Тополь белый – 3 шт.
- Яблоня Недзвецкого – 2 шт.
- Ясень зеленый – 3 шт.
- Можжевельник – 40 шт.
- Туя западная – 20 шт.
- Пузероплодник калинолистный – 3 шт.
- Барбарис – 20 шт.
- Спирея – 5 шт.
- Рябинник рябинолистный – 3 шт.
- Овсянница – 20 шт.
· МАФ*
- Скамейка – 3 шт.
- Скамейка «нога» - 1 шт.
- Скамейка «поребрик» - 5 шт.
- Урна «монолит 60» - 7 шт.
- Велопарковка «Лотос» - 2 шт.
- Столб навигации -указатель «Классика» - 2 шт. 
- Информационный стенд «Бульвар» - 1 шт.
- Приствольная решетка «Аллегра круглая» - 1 шт.
- Велопарковка «Мегаполис» - 1 шт.
- Арт-объект «Камыш» - 1 шт. 
· Поверхностное водоотведение
- в полном объеме, в соответствии с разделом 2 СПОЗУ, шифр 01-пр-181217-ОДЦ-ПЗУ; 01-181217-ОДЦ-СМ5 том 11.5, Гл.7 «Благоустройство и озеленение территории»
* объемы и количество уточнить по проектной документации
- По левобережной части – 
· выполнение тротуара вдоль стены берегоукрепления набережной:
Тип – ПТГ-1 – 950 м2
Тип – П-3 – 1350 м2
- в соответствии с разделом 2 СПОЗУ, шифр 01-пр-181217-ОДЦ-ПЗУ; 01-181217-ОДЦ-СМ5 том 11.5, Гл.7 «Благоустройство и озеленение территории»


	Особые требования
	1. До начала работ принять по Акту приема передачи площадки для производства работ по договору подряда от Заказчика. Работы Подрядчик предъявляет Заказчику и в орган государственного строительного надзора по окончанию строительства объекта в составе работ.
2. До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком и автором проекта проект производства (ППР), в том числе технологические карты.
3. Подрядчик обеспечивает собственными силами охрану материалов, оборудования, иного имущества и результат работ до сдачи его Заказчику.
4. Вывоз с объекта и утилизация собственных бытовых и производственных отходов осуществляет Подрядчик.
5. Подрядчик обеспечивает выполнение работ собственными (привлеченными) грузоподъемными механизмами, автотранспортом, механизмами, оборудованием, инструментом и инвентарем, а также вспомогательными материалами для монтажа.
6. Подрядчик обеспечивает свой персонал необходимыми не титульными зданиями и сооружениями, в т.ч. их содержание.
7. Подрядчик осуществляет содержание подъездных путей, в т.ч. уборка снега на период выполнения работ.
8. Подрядчик обеспечивает мойку колес автомашин, выезжающих за пределы строительной площадки.
9. Подрядчик обеспечивает временное ограждение и освещение мест производства работ.
10. Водоснабжение для нужд строительства и бытовых нужд обеспечивает Подрядчик.
11. Заказчик передает строительную площадку Подрядчику по Акту и в состоянии, в котором она находится на день ее передачи.
12. Заказчик предоставляет Подрядчику по одной точке подключения к электрическим сетям временного электроснабжения на левобережной и правобережной части. 
13. Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивочную основу для строительства.
14. Подрядчик обеспечивает технику безопасности и противопожарную безопасность при выполнении работ, в том числе:
- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой (с указанием принадлежности к подрядной организации).
- устройство информационных и пожарных щитов;
- обеспечивает территорию бытового городка первичными средствами пожаротушения.
15. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с органами ГИБДД проект организации движения транспортных средств, устанавливает на въезде и выезде на строительную площадку знаки дорожного движения;
16. Работы выполнять в соответствии со всеми действующими техническими правилами и нормами, согласно технологической последовательности.

	Перечень нормативных документов, обязательных к соблюдению при выполнении работ
	Перечень нормативной документации представлен в разделе2 СПОЗУ, лист 3, шифр 01-пр-181217-ОДЦ-ПЗУ

	Срок выполнения работ
	Начало выполнения работ – со дня заключения договора.
Окончание выполнения работ: – не позднее 30.06.2020г.






Заказчик:                                                                         Подрядчик:

Генеральный директор ХП «Конгресс-Холл»             Директор


______________________/В.С. Передерий/                 _________________/    


